PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG

ANEXO Il

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

FOLHA N°: 01/01 ISS Adotado

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM PLUVIAL

DATA:20/02/2020 2%
LOCAL: RUAS 01, 02,03 E PRACA CENTRAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CAPAO l FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP/CENTRAL NOVEMBRO/2019 - SINAPI 11/2019 - (COM DESONERAGAOQ) X INDIRETA
— DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS LDI 28,33%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE | UNITARIO S/ UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA 6.657,59
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2° ENRIJECIDA
| - i % .399,08
11 I0-PLA-00S | o METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE UNID. 140 1.000,22 o !
FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA,
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
MOB - 001 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRAS ATE O VALOR DE
12 | MOB-DES-005 |1.000.000,00 - GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS E DISTANTES DE CENTRO % 1,50 150.853,99 150.853,99 2.262,81
URBANO
13 | 110-BAR-045 |BARRACAO DE OBRA OU SUBSTITUICAO POR ALUGUEL COM COMPROVAGAO. e 3,00 362,84 465,63 1.396,90
14 | PRE-DES-005 |DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M M2 3.775,31 033 0,42 1.598,80
2 PAVIMENTAGAO 110.812,91
21 | OBR-VIA-125 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 3.775,31 0,80 1,03 3.875,89
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA
VIA- : h J 294,30
22 | OBRVIA:t4S ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL: EXCLUI M 755,08 1372 17,81 13294
TRANSPORTE DO MATERIAL)
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM MATERIAL BETUMINOSO CM-30, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO
-VIA- . 29.471,
23 [ oBR-VIA-160 CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A L 3469.06 652 80 AT1.23
USINA
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFIGIAL DUPLO, COM
EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. INCLUINDO FORNECIMENTO E
: : 53.822,
24 $7807 [ TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DeNTRo DO CANTEIRO DE OBRAS, M 346006 1209 12,52 362284
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A USINA
25 | OBR-VIA-315 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO DMT DE 0 A 10 KM MXKM 3.020,25 124 1,59 4.806,10
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT AGIMA DE 50 KM - GNE-
-VIA- ! 46 0,59 1.535,89
25 OBRVIA-435 30 E RR-2C - (Sarzedo a Presidente Juscelino) - DMT=224 KM Txikd 260180 &
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE .
-VIA- 4.162,87 075 0,96 4.006,66
27 [ ‘OBR-Va-365 IRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM, ( BRITA Oe1) - DMT = 46 KM (Curvelo NERM 162
3 DRENAGEM SUPERFICIAL 35.646,30
— MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8 OV NEIOFIS 7 40 35.646.30
31 | DRE-SAR-025 15X10 CM X H=23CM), INCLUI ESCAVACAO E ACERTO FAIXA 0.45M. MM\ M i 212 i :
e TOTAL GERAL DA OBRA 153.116,80
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