



ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

**ANEXO II**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO		FOLHA Nº: 01/01	ISS Adotado
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOQUETES DE CONCRETO HEXAGONAL		DATA: 22/03/2019	2%
LOCAL: PRAÇA PROFESSOR JOÃO ESTEVÃO - COMUNIDADE VILA SÃO JOAQUIM - ZONA RURAL - PRESIDENTE JUSCELINO-MG		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL - OUTUBRO/2018		DIRETA	X INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS			LDI <b>25,00%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					3.393,27
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UNID.	1,00	1.083,52	1.354,40	1.354,40
1.2	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO E BASE	M²	2.080,48	0,78	0,98	2.038,87
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)					123.163,49
2.1	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25x25 CM, E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	1.798,98	44,79	55,99	100.724,89
2.2	URB-MFC-005	FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A 12X16,7X35 CM.	M	451,39	39,77	49,71	22.438,60
3	DRE-001	DRENAGEM PLUVIAL					12.082,19
3.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	563,01	17,17	21,46	12.082,19
4	LIM-001	LIMPEZA GERAL					853,00
4.1	PRE-DES-005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M	M²	2.080,48	0,33	0,41	853,00
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>139.491,95</b>

Gil de Almeida Saint' Yves  
Alepsy-Engenharia e Consultoria Ltda.  
Engenheiro Civil - CREA/MG nº. 26.540/D

Ricardo de Castro Machado  
Prefeito Municipal