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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Dr. Paulo Salvo, N.° 150 — Centro — 39.245-000
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PRE MISTURADO A FRIO- (PMF)

LOCAL: RUAS MIGUEL ARCANJO (TRECHO), “F” e "G" NO BAIRRO BOA ESPERANCA E PARTE DA
RUA DR. PAULO SALVO NO BAIRRO TAUA, PRESIDENTE JUSCELINO/MG

1.0- PROJETO DE RECAPEAMENTO - OBJETIVO e JUSTIFICATIVA

O recapeamento asfaltico de vias consta como uma das prioridades do municipio, tendo por objetivo principal a
melhoria da qualidade de vida da populag@o, assim como desenvolvimento e valorizagdo das areas de interferéncia,
amplamente aguardada pela populacdo, o que se justifica pelo efeito em cascata, em que uma benfeitoria “na porta
da casa” vai motivando os moradores a melhorarem suas casas, veiculos, pertences, etc.

2.0- POPULACAO E CARACTERIZACAO DA AREA ATENDIDA PELO PROJETO

Sendo Presidente Juscelino em MG, uma cidade de aproximadamente 3.907 habitantes (IBGE/2010), com IDHM
2010 de 0,654, com baixo indice de Infraestrutura Urbana, calgamentos, meio fios, sarjetas e passeios e estando a
atual Administragdo empenhada em sanar dentro do possivel estas caréncias, torna-se primordial a aprovagio
urgente deste projeto para amenizar as deficiéncias relatadas.

Nenhuma destas familias se encontram em areas sujeitas a fatores de risco, insalubridade ou degradag@o ambiental.
A area que ira sofrer a intervengfo estd totalmente inserida no contexto do municipio ¢ sdo areas residenciais,
como a zona urbana € pequena e o municipio possui Escolas, Unidade Basica de Saude, Postos de Saude toda a
populacdo recebe atendimento adequado.

A zona urbana e principalmente as areas de intervencdo contam com agua tratada fornecida pela COPASA. Na
area de interveng¢do todas as residéncias estdo atendidas pelo sistema de esgotamento sanitario.

3.0- OBJETO:

O objetivo deste memorial ¢ definir o escopo dos servigos a serem realizados para a Obra de Recapeamento
asfaltico em PMF, nas Ruas Miguel Arcanjo e “F” no bairro Boa Esperanca e parte da Rua Dr. Paulo Salvo no
Bairro Taua no Municipio de Presidente Juscelino-MG. Sendo previsto a execugdo de 4.856,81 m? de
recapeamento em PMF, 184,35 m de meio-fio ¢ 1462,84 m de sarjeta de concreto, conforme tabelas 1,2 e 3.
Totalizando area de intervencao de 5.336,69 m?.

Tabelal: Ruas e respectivas areas de recapeamento

RUA Comp. (m) Larg. (m) Larg. Sem sarjeta A.total (m?)
RUA MIGUEL ARCANJO 90,77 7,03 6,43 583,65
RUA DR. PAULO SALVO 209,80 8,43 7,83 1.642,73
RUAF 435,64 5,93 5,33 2.321,96
RUA G 63,60 5,45 4,85 308,46
TOTAL 4.856,81
Tabela 2: Rua e respectivo comprimento para execu¢do de meio-fio de concreto
RUAF 64,35+84= 148,35
Tabela 3: Ruas e respectivos comprimentos para execucao de sarjeta de concreto
RUA C?::)p' Lados Descontar (m) Comp. Final
RUA MIGUEL ARCANJO 90,77 2,00 0,00 181,54
RUA DR. PAULO SALVO 209,80 2,00 12+32,75+12,35 362,50
RUAF 435,64 2,00 8,5+9,7+8,66+9,82+8,37+8+7,84+7,64+11,15 791,60
RUA G 63,60 2,00 0,00 127,20
TOTAL 1.462,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
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4.0- FISCALIZACAO:

Esta obra sera fiscalizada pelo Departamento de Obras, Urbanismo e Transportes desta Prefeitura, sendo o
Responsavel Técnico o Engenheiro Gil de Almeida Saint’Yves — CREA/MG 26.540/D. Tendo como atribuicao a
fiscalizagdo para a execucdo da obra conforme os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e
Cronograma Fisico/Financeiro aprovados pelos Orgios competentes.

5.0- DESCRICAO DOS SERVICOS:

5.1- INSTALACOES INICIAIS:

e Execugdo da locagdo das obras, conforme projeto.

e Pagamento das ART’s necessarias.

e Fornecimento e colocagdo de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo
vinilico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metalica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive
suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA duas (2) demaos

e Execucdo do barracdo de obra, em chapa de compensado resinado, inclusive instalagdes sanitarias e mobiliario
- Padrao DEER-MG

5.2-REMOCAO E LIMPEZA

e Sera executado remoc¢do manual de pavimento paralelepipedo, com reaproveitamento, inclusive afastamento
e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido néo reaproveitavel. A remogao ocorrera
nas areas aonde serdo executadas as sarjetas de concreto.

e  Sera executado transporte e retirada do material removido, reaproveitavel e ndo reaproveitavel. O Servigo sera
executado pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MG

5.3- PINTURA DE LIGACAO
Nas ruas a serem recapeadas serd executado pintura de ligacdo em toda a largura e extensdo de base especificada

em projeto, objetivando:

e Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso empregado;

e Promover condigdes de aderéncia, entre a base e o revestimento.

e Impermeabilizar a base.
Serd executado pintura de ligagdo, inclusive fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do
material betuminoso). A aplicacdo da pintura de ligag@o serd executa em duas etapas distintas em todas as vias

5.4- RECAPEAMENTO EM PMF
O recapeamento das ruas serd executado com PMF (Pré-Misturado a Frio). O concreto betuminoso pré-misturado

a frio ¢ o produto resultante da mistura, em equipamento apropriado, de agregados minerais e emulsdo asfaltica

diluido, que deve ser espalhado e comprimido a frio, podendo ser utilizado como camada variando de 3 a 20 c¢m,

dependendo do tipo de servigo e granulometria final da mistura. Esta mistura de agregado e ligante pode ser

complementada ou ndo com filler, onde o agregado ¢ utilizado a frio e o ligante na temperatura convencional de

aplicagdo.

O Recapeamento em PMF serd executado em duas etapas distintas. A primeira camada com espessura de 2 cm de

regularizacdo e a segunda camada com espessura de 3 cm de acabamento, em todas as vias. O sérvio ainda

contempla a execucao de:

e Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de transporte >= 50,10 km (RR-2C (Sarzedo a
Presidente Juscelino) - DMT=224 KM - 1% ¢ 2* CAMADA).

e Transporte de material de qualquer natureza. Distdncia média de transporte >= 50,10 km (RL-1C (Sarzedo a
Presidente Juscelino) - DMT=224 KM - 1 CAMADA e 2* CAMADA).

e Transporte de agregados para conservagéo. Distancia média de transporte de 10,10 a 15,00 km - AREIA (Zona
Rural a Obra) - DMT = 15 km

e Transporte de agregados para conservagdo. Distdncia média de transporte de 40,10 a 50,00 km - BRITA
(Curvelo a Presidente Juscelino) - DMT=46km

e Transporte de pré-misturado a frio. Distancia média de transporte <= 10,0 km (Densidade material solto) -
PMF - DMT =5 KM
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6.0- ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO COM PRE-MISTURADO A FRIO — PMF:

6.1- INSTALACOES INICIAIS
6.1.1- Recomendacdes. A Contratada devera fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI’s) aos

operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranca, luvas, botas, mascaras e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC’s) conforme as prescri¢cdes das “Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho”, em
especial as normas NR-6 ¢ NR-18.

E atribuigdo do empreiteiro, sinalizar diuturnamente a obra, empregando-se o sistema de tapumes, placas, cavaletes
e outros dispositivos em fungao das necessidades do local. Os dispositivos de sinalizacdo deverao ser pintados nas
cores branco e vermelho escarlate. O verso das placas de sinalizag@o devera ser pintado na cor preta. O material
empregado para pintura devera ser reflexivo. As pecas de madeira devem ser em madeira de lei nas dimensoes
indicadas em cada dispositivo. Os cones devem ser confeccionados em material leve e flexivel para facilitar o
transporte e ceder a eventuais impactos, sem serem danificados. As placas devem ser metélicas e nas dimensdes
determinadas na padronizagao.

6.1.2- A Placa de obra devera ser em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinilico, afixada
com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metalica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto
autoclavado pintado com tinta PVA duas (2) demaos. Na dimensdo 1,5mx3m.

6.2- PINTURA DE LIGACAO:
O ligante asféltico indicado, de um modo geral, ¢ a Emulsdo Asfaltica de Ruptura Répida, tipo RR-2C.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual ¢ de 0,50 I/m?. Antes da aplicagdo, a emulsdo deve ser diluida na
propor¢ao de 1:1 com agua, a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo
de emulsdo diluida ¢ da ordem de 0,8 /'m? a 1,0 I/m?, entretanto, devera ser confirmada experimentalmente, no
inicio dos servigcos em campo, em fungdo da natureza e do estado da superficie a pintar.

6.3- RECAPEAMENTO EM PMF:
Neste servigo esta incluso o fornecimento, transporte, aplica¢do, todos os equipamentos, mao-de-obra, encargos,

materiais, necessarios a execug¢ao.
6.3.1- Recapeamento:
Para o recapeamento devera ser utilizado, PRE MISTURADO A FRIO — PMF e todos os materiais devem
satisfazer as especificagdes da NORMA DNIT 153/2010 — ES:
6.3.1.1- MATERIAIS:
e  Material Asfaltico: Podem ser empregados os seguintes materiais, Emulsdes Asfalticas Cationicas de
Ruptura Média ou de Ruptura Lenta.
e Agregado Graudo: Pedra britada, seixo rolado britado ou ndo. O agregado graudo deve se constituir de
fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas. O desgaste por Abrasdo Los
Angeles (DNER-ME 035-98) deve ser de no maximo de 40%. O indice de forma (DNER-ME 86-94) ndo
deve ser inferior a 0,5. Nao deve apresentar perda superior a 12% em 5 ciclos no ensaio de durabilidade
com sulfato de sédio (DNER-ME 89-94).
e Agregado Miudo: Areia, pd-de-pedra ou ambos. Suas particulas individuais deverdo ser resistentes,
apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas. O Equivalente de
Areia (DNER-ME 54/97) deve ser igual ou superior a 55%.
e COMPOSICAO DA MISTURA:
A composi¢ao granular do PMF deve atender a uma das seguintes faixas granulométricas:

PENEIRA FAIXAS
ASTM mm I II 1T v
11/2" 38,1 100 - - -
1" 25,4 95-100 - 100 -
3/4" 19,1 70 - 90 100 95-100 100
1/2" 12,7 - 75-100 - 95-00
3/8" 9,5 35-60 35-70 35-70 45-80
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N° 4 4,8 18-35 20-40 25-40 25-45
N° 10 2,0 10-20 10-20 10-20 15-20
N° 200 0,074 0-5 2-5 0-5 2-5
Espessura* (cm)

% Vv>15 4,5-6,5 3,5-6,5 3,5-6,5 3,5-6,5

% Vv (10-15) 4,5-5,0 3,5-5,0 3,5-5,0 3,5-5,0

Emulsdes Sugeridas RM RL RM RL

*Espessura de uma camada individual (compactada de uma vez)

A curva granulométrica poderd apresentar as seguintes tolerancias maximas, em relagdo a “Curva do Projeto”, que
devem conduzir a valores sempre limitados pela Faixa Granulométrica correspondente:

PENEIRAS mm % PASSANDO EM
PESO
3/8"all/2" 9,5a38,1 +38
n°40an®4 0,42 a4,8 +6
n° 200 0,074 +2

Quando devidamente justificadas, outras faixas granulométricas poderdo ser adotadas desde que a mistura
apresente boa trabalhabilidade, qualidade e atenda as caracteristicas especificadas.
O “teor de emulsdo” T deve ser dado em peso, em relagdo a “mistura seca” como 100%, que deve ser detalhada
no “Projeto da Mistura”. Também deve ser indicado o “teor de CAP residual” supondo a emulsdo com o teor
minimo de CAP residual especificado. A tolerancia para o teor de emulsdo no controle é de (t £ 0,3) %.
A dosagem de emulsdo deve ser tal que, no Ensaio Marshall para Mistura Betuminosa a Frio com Emulsdo
Asfaltica (DNER-ME 107-94), conduza aos seguintes valores:

*  Porcentagem de vazios: 10 a 20%

*  Estabilidade minima (40°C): 250 kgf (75 golpes) / 150 kgf (50 golpes)

*  Fluéncia: 2,0 a 4,5 mm.

* O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito, no minimo, a cada 6 meses, e todas as

vezes que ocorrer alteracdo de algum dos materiais constituintes da mistura.

6.3.1.2- EQUIPAMENTOS:
e Qualquer equipamento pode ser rejeitado pela fiscalizacdo a qualquer momento, caso ndo esteja em

condigdes de operagao.

e Depositos para Emulsdo Asfaltica: Os depositos para a emulsdo asfaltica deverdo ser completamente
vedados, de modo a evitar o contato deste material com ar, agua, poeira etc. Os tanques deverdo dispor,
ainda, de dispositivos que permitam a homogeneizagdo da emulsdo.

Na ligacdo do deposito com o misturador da usina devera haver sistema que possibilite o perfeito controle
da vazdo do material. A capacidade dos depositos devera ser suficiente para, no minimo, trés dias de
Servigo.

e Depdsitos para Agregados: Os silos deverdo ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade
do misturador e serdo divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fragdes apropriadas do agregado. Cada compartimento deverd possuir dispositivos
adequados de descarga.

e Usinas para Pré-Misturadas a Frio: A usina, que podera ser gravimétrica ou volumétrica, devera estar
equipada com um misturador tipo “Pug-Mill”, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversiveis
e removiveis. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo
para controlar o ciclo completo de mistura. Os silos deverdo dispor de comportas regulaveis e capacidade
suficiente para que a alimentagdo da correia transportadora seja controlada e continua.

e Equipamento para Espalhamento do Pré-Misturado a Frio: O equipamento para espalhamento e
acabamento deverd ser constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a
mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com
parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e

Pagina4 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Dr. Paulo Salvo, N.° 150 — Centro — 39.245-000
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com

eficientes de diregdo, além de marchas para a frente e para tras. Preferencialmente, deverdo possuir
dispositivos eletronicos para o controle da espessura. Somente sera permitido o uso de moto niveladoras
no caso de camadas de reperfilagem (quando previsto em projeto) e na execugdo em areas onde o uso de
acabadoras nao ¢ praticavel. Esses equipamentos deverdo permitir a obtencdo dos resultados
especificados.

Equipamento para Compressao: O equipamento para compressao sera constituido por rolo vibratdrio liso,
rolo pneumatico, rolo metalico liso tipo tandem ou outro equipamento aprovado pela fiscalizagdo e que
comprovadamente atenda as exigéncias de compactagdo. O rolo vibratorio devera possuir amplitude e
frequéncia de vibragdo compativeis com o servigo a ser executado. Os rolos compressores tipo tandem
deve ter uma carga de 8 a 12 tf. Os rolos pneumaticos, auto propulsores, devem ser dotados de pneus que
permitam a calibragem de 2,5kgf/cm? a 8,4kgf/cm? (35 a 120 libras por polegada quadrada) — de “presséo
varidvel”.

6.3.1.3- EXECUCAO:

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra ou do servigo ¢
da executante.
Preliminarmente ao inicio dos servigos, devera ser elaborado o projeto de dosagem do PMF, realizado
em laboratorio e validado pela Fiscalizagao.
No inicio dos trabalhos, devera ser executado um segmento experimental, primeiro pano, objetivando
avaliar o desempenho da camada e projeto de dosagem, obedecidas as seguintes condi¢des:
= Deverdo ser adotados os pardmetros estabelecidos no projeto de dosagem, objetivando permitir
uma perfeita execucdo dos servigos;
= Verificar a calibragem da usina de pré-misturado a frio;
=  Verificar equipamentos: vibroacabadora, caminhdes transportadores, motoniveladora, rolos
compactadores (nimero de passadas para atingir o grau desejado);
=  Verificar aplicagdo: espessura (solta e compactada), homogeneidade, granulometria, umidade,
compactacdo; empolamento.
Notas:
a) No caso de ndo aceitagdo dos servigos por desempenho insatisfatorio quanto aos limites especificados
nos ensaios, a solugdo indicada ¢ a de remover e refazer a etapa ndo aceita.
b) No caso de rejeicdo exclusivamente por deficiéncia de espessura, ndo ha necessidade de remover, mas
de promover eventual ajustes necessarios através de nova aplicacdo do pré-misturado a frio sobre a
superficie até se atingir a espessura de projeto.
¢) O trecho experimental deve ser repetido sempre que houver alteracao de fonte de agregados, alteracdo
de projeto ou a critério da fiscalizacao.
Antes de serem iniciadas as operagdes de execu¢do do pré-misturado, a superficie subjacente devera ter
sido limpa e pintada ou imprimada. Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucao da imprimagao
e/ou da pintura de ligagcdo e a do pré-misturado, ou no caso de ter havido transito, a imprimagao ou a
pintura de ligagdo devem ser rejuvenescidas com uma nova pintura de ligagao.
A produgdo do pré-misturado devera ser efetuada em usinas descritas acima e rigorosamente controlada,
de modo a se obter uma mistura uniforme. A viscosidade da emulsdo asfaltica no inicio da mistura devera
estar compreendida entre 75 e 150 SSF, preferencialmente entre 75 ¢ 95 SSF (DNER-ME 004/94).
Os pré-misturados devem ser distribuidos somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de
10°C e com tempo nao chuvoso.
A distribuicdo do pré-misturado deve ser feita por equipamentos conforme ja especificado acima.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de
pré-misturado, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.
A compactacdo somente pode ser iniciada ap6s o completo rompimento da emulsdo, que pode ser
observado pela mudanca da coloragdo, de marrom para preta, € que a mistura tenha pedido entre 30 a
50% da agua da emulsdo, mais a 4gua de umedecimento acrescentada na misturagao.
Esta ¢ a faixa de perda de agua inicial, em que se obtém a maior compactagdo da mistura asfaltica.
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e Paraevitar a aderéncia de agregados nas rodas dos rolos, ¢ recomendavel a limpeza das superficies destas
com 6leo vegetal ou gotejamento de dgua.

e Nos casos em que a mistura seja rica em asfalto, deve-se executar um salgamento na pista com areia ou
pedrisco, para facilitar as operagdes dos rolos compactadores.

e A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 3 cm, no minimo, a 7 cm, no
maximo. Para camada de maior espessura, os servicos devem ser executados em mais de uma camada.

e A compactagdo deve comegar das bordas para o eixo, nos segmentos em tangente, ¢ da borda interna para
a borda externa, isto ¢, do lado mais baixo par ao mais alto, nos segmentos em curva. Os rolos
compactadores devem cobrir uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura da
passagem anterior.

e Nas passagens iniciais, os rolos compactadores devem operar sem que as juntas transversais ou
longitudinais, na largura de 15 cm, sejam compactadas. Depois de espalhada a camada adjacente, a
compactacdo da junta ¢ feita abrangendo, no minimo, a largura de 15 cm da camada anteriormente
executada.

e A operacdo de rolagem deve perdurar at¢ o momento em que seja atingida a compactagao de 95%
da densidade aparente da mistura, apds cura.

e Durante a rolagem, ndo sdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado.

e Quando houver trafego na rodovia deve ser executado o salgamento da superficie com pé de pedra. O
salgamento deve ser executado manualmente imediatamente ap6s o término da compactagdo da camada.

e A camada recém-acabada podera ser aberta ao trafego imediatamente apos o término do servigo de
compactagio, a critério da Fiscalizagdo, desde que ndo se note deformagio sob a acdo do mesmo. E
prudente estabelecer algumas horas de cura.

e Quando for utilizada emulsdo de ruptura média, a camada deve ficar aberta ao trafego por um periodo
minimo de 20 dias anteriormente a colocagdo da camada sobrejacente. Quando for utilizada emulsao de
ruptura lenta, esse periodo é reduzido para 10 dias.

6.3.1.4- CONTROLE:
Controle dos insumos:

Os materiais utilizados na execugio do pré-misturado a frio, que chegar a obra, devem apresentar o RELATORIO
DE CONTROLE TECNOLOGICO DE QUALIDADE, conforme consta na NORMA DNIT 153/2010 — ES.
Os resultados de todos os ensaios devem atender as especificagdes, de acordo com as normas de materiais
aplicaveis.

Controle do acabamento:

O acabamento da superficie sera apreciado visualmente, a critério da Fiscalizagao, pela observacao das condi¢des
de desempenamento da camada, da inexisténcia de marcas decorrentes da ma distribuicdo e/ou compressao
inadequada e da qualidade das juntas executadas, que devera ser julgado satisfatorio.

Nao se admitindo-se, em hipotese alguma, areas ou regides com mistura asfaltica segregada

6.3.1.5- MANEJO AMBIENTAL
Nas operagdes referentes a este servigo devem ser adotadas as seguintes medidas de prote¢ao ambiental:

a) Agregados: Exigir a documentagdo atestando a regularidade das instalagdes pedreira / areal / usina, assim
como sua operacao junto ao 6rgdo ambiental competente, caso estes materiais sejam fornecidos por
terceiros.

b) Usina de Pré Misturado a Frio - PMF: A usina misturadora devera ter a licenca ambiental especifica e
todas as condicionantes da licenca atendidas. Atribuir & Executante responsabilidade pela obtengao da
licenca de instalagdo / operagdo, assim como manter a usina em condigdes de funcionamento prescrito
nestas especificacdes.

6.3.2- Transporte do material asfaltico:

O caminhdo para transportar a emulsdo asfaltica, RR-2C e RL-1C devera ser apropriado especificamente para este
tipo de servigo. Ficando o Contratado responsavel por qualquer infragdo, quanto ao Manejo Ambiental da emulsdo
asfaltica.
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6.3.3- Transporte do Pré Misturado a Frio PMF:

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do pré-misturado, deverdo ter cagambas metalicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru fino, 6leo parafinico ou solugdo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Nao ¢ permitido a utilizagdo de produtos suscetiveis a desagregacao de mistura asfaltica, tais como 6leo diesel,
gasolina e outros.

E obrigatéria a cobertura do caminhio com lona.

A tampa traseira da cagamba devera ser perfeitamente vedada, de modo a evitar o derramamento de emulsdo sobre
a pista. Para isto, podera ser necessaria a fixagdo de dispositivo para a retengéo, no interior da cagamba, e posterior
remogao, da agua oriunda de molhagem do agregado e da ruptura da emulsdo asfaltica.

e O pré-misturado produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, nos veiculos
basculantes anteriormente especificados. Para que a mistura ndo sofra acdo de intempéries, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para
proteger a mistura. Quando necessario, os caminhdes devem permanecer em local apropriado para
permitir a drenagem da 4gua proveniente da ruptura da emulsdo.

6.4 DRENAGEM PLUVIAL
e Sera executado guia de meio-fio, em concreto com FCK 20 MPA, pré-moldada, MFC-01 padrao DER-

MG, dimensdes (12X16,7X35) cm, exclusive sarjeta, inclusive escavagdo, apiloamento e transporte com
retirada do material escavado (em cagamba).

e Sera executado sarjeta de concreto urbano (SCU), tipo 1, com FCK 15 MPA, largura de 30cm com
inclina¢do de 3%, esp. 7cm, padrdo der-mg, exclusive meio-fio, inclusive escavacdo, apilaomento e
transporte com retirada do material escavado (em cagamba).

7.0- CON SIDERACOES GERAIS SOBRE O PROCESSO LICITATORIO
Todos os servicos preliminares e complementares que primem pela qualidade e seguranca das obras,

mesmo nao indicados na planilha de quantitativo e custos, sdo de responsabilidade do executor das obras.
* Nao serao aceitos boletins de medicido sem laudos, atestados e testes dos servicos ou materiais
utilizados.
*  Placa de Obra ¢ um item pago pelo Municipio, e por este motivo pertencem ao Contratante, e ao final da
obra deverao ser devolvidos ao Municipio.
* O Cronograma apresentado pelo Municipio pode ser apresentado com proposta que atenda ao Executor,
porém, devera ser previamente analisado pelo Municipio, respeitando as faixas de inicio e final de obras.
*  Quaisquer duvidas deverao ser sanadas na Visita Técnica.

8.0- LIMPEZA DA OBRA:

A obra, depois de executada, sera devidamente limpa e desprovida de qualquer material excedente ou entulho.
A limpeza sera executada pelo contratado, de forma que apds seu término, a rua possa ser utilizada.

Presidente Juscelino/MG, 16 de Janeiro de 2024.

G”_ DE ALME'DA Assinado de forma digital por GIL
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SAI NT YVES:15509729600

YVES‘] 5509729600 Dados: 2024.01.17 12:44:19 -03'00'
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COMPOSICAO DO BDI/LDI SERVICOS E MATERIAIS, CONFORME ACORDAO 2622/2013

Formula - TCU

A+AC + S+ G+ RPXA+DF)XA+ L)

G

BDI =1 —

Acérdio n° 2622/2013 BDI PARA SERVICOS

Descriciao Minimo Maximo Média
AC Administragao Central 0,11 8,03 4,07
DF Despesas Financeiras - 1,20 0,59
R Risco - 2,05 0,97
G Garantia - 0,42 0,21
S Seguro
L Lucro 3,83 9,96 6,90
Tributos 4,15 6,15 9,27
COFINS 3,00 3,00 3,00
I PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 1,00 5,00 3,62
CPRB INSS 2,00 4,50 2,00
Total 16,36 28,87 22,61
ITEM DISCRIMINACAO BDI SERVICOS ADOTADO
AC Administragdo Central 4,67
DF Despesas Financeiras 0,93
R Risco 0,97
S Seguro + Garantias 0,74
L Lucro 7,53
CPRB INSS 4,50
ISS 3,50
I COFINS 3,00
PIS 0,65
Total do BDI 30,68%

PROPRIETARIQ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG
OBRA/ RECAPEAMENTO ASFALTICO EM PRE MISTURADO A FRIO - (PMF)

RUAS MIGUEL ARCANJO (TRECHO), “F” ¢ "G" NO BAIRRO BOA ESPERANCA E PARTE DA RUA

LOCALIZACAO: DR. PAULO SALVO NO BAIRRO TAUA, PRESIDENTE JUSCELINO/MG

PRESIDENTE JUSCELINO/MG, 16 DE JANEIRO DE 2024.
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