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ANEXO AO MEMORIAL DESCRITIVO 

                         DADOS TÉCNICOS DE PROJETOORMAÇÕES GERAIS 

I- INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
EXECUÇÃO DA MONTAGEM DO PÓRTICO, TOTENS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG 
 
LOCAL:  
TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO - PRESIDENTE JUSCELINO -MG 
 

II- INFORMAÇÕES PRELIMINARES:I  
INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

2.1- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DO OBJETO: 
Conforme convênio com o CIRCUITO GUIMARÃES ROSA, o qual forneceu projetos completos, planilha 
orçamentária, memorial descritivo e de calculo e estudo de viabilidade técnica, procurando padronizar os 
acessos às cidades pertences ao circuito, com a finalidade de incentivar o aumento turístico na região, 
demonstrando as belezas de cada município pertencente ao circuito, o que ira trazer desenvolvimento. 
Sendo a cadeia turística uma das maiores fontes de rendas mundiais desenvolvendo o emprego, o 
comercio e a entrada de recursos, numa região escassa.  
Assim, a Administração Municipal preocupada com o desenvolvimento local, ira promover a licitação para 
execução da montagem do pórtico, totens de sinalização turística de Presidente Juscelino/MG. 
Os custos e quantitativos estão descriminados na planilha orçamentária, anexo ao projeto. 
 
2.2- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO: 
Os requisitos indispensáveis que a solução viável deverá conter para atender à demanda, de forma a 
permitir a seleção da solução mais vantajosa e aderente à necessidade apresentada, passa pela 
qualificação técnica do eventual prestador do serviço, devendo comprovar o registro ou inscrição da 
licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s) no CREA/MG e/ou CAU/MG, declarar a disponibilidade de 
pessoal técnico especializado e comprovar a capacitação técnico-profissional e técnico-operacional, por 
meio de Certidões e Atestados de Capacidade Técnica fornecidos pelo CREA e/ou CAU, além de 
declarar formalmente a disponibilidade dos equipamentos necessários para a execução dos serviços 
constantes no projeto anexo. SE DE SOLUÇÕES 
 

III-  ANALISE DE SOLUÇÕES: 
 

3.1- LAVANTAMENTO DE MERCADO: 
O próprio Circuito Guimarães Rosa, providenciou o levantamento de mercado, com orçamentos dos 
serviços e materiais necessários a execução da obra, fornecendo a Planilha Orçamentária já finalizada. 
 
3.2- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
A Planilha Orçamentária apresentada pelo Circuito Guimarães Rosa, possui a estimativa de custo do 
total dos serviços com valor de R$ 201.256,46 (duzentos e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e 
quarenta e seis centavos). 
 
3.3- SOLUÇÕES: 
Seguindo as soluções fornecidas pelo Circuito Guimarães Rosa, serão executadas estruturas metálicas em formato 
de pórticos e implantado sinalização turística conforme projetos arquitetônicos e estruturais em anexo. Todas as 
intervenções estão de acordo com normas da ABNT e DER-MG 

 
IV- DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA:  

SOLUÇÃO ESCOLHIDA 
4.1- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
Conforme memorial descritivo arquitetônico anexo, desenvolvido pelo Circuito Guimarães Rosa, o projeto 
foi desenvolvido levando em consideração as normas e diretrizes técnicas da ABNT, de modo a obter 
uma edificação segura, saudável e confortável para os usuários, possibilitando o embelezamento da 
entrada do município e a atração de turistas. 
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4.2- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 
A ação pretendida não tem expectativa de potenciais impactos ambientais negativos. Os materiais 
excedentes deverão ser destinados a aterros e/ou reaterros de obras municipais em andamento, 
evitando ou minimizando exploração de novas jazidas. Os materiais a serem utilizados, como aqueles 
para a composição do concreto, brita, areia lavada, serão oriundos de jazidas licenciadas onde a 
exploração das mesmas já é controlada e previstas medidas de recuperação e/ou mitigação de 
impactos. 
 4.3- MATRIZ DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO: 
Conforme a Nova Lei de Licitações - Lei 14.133/2021; Art. 6º, item XXII e Art. 22, concomitante com o  
§ 3º, a matriz de alocação de riscos e calculo da taxa de risco não é necessária neste contrato de baixo 
risco, sendo obrigatória somente em obras de grande vulto. 
 
Inimutaba 05 de março de 2024 
 
 
 
 
 

Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves 
Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433 

Alepasy Engenharia e Consultoria LTDA. 
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